

**Проектные работы по разделам: цены даны для одностадийного проектирования, так и деление на стадии "П" и стадию "Р" по формуле 50%/50%**

Объекты площадью до:		до 300м2	до 1000м2	до 3000	до 6000	до 10000	до 15000	до 30000	до 60000	до 100т.	до 200т.	
№/№	Наименование системы	цена проекта ст. РП	цена проекта руб./м2	цена проекта руб./м2	цена проекта ст. РП	цена проекта ст. РП	цена проекта ст. РП	цена проекта ст. РП	цена проекта ст. РП	цена проекта ст. РП	цена проекта ст. РП	цена/срок
1	<b>Электросистемы</b>	<b>до 300м2</b>	<b>до 1000</b>	<b>до 3000</b>	<b>до 6000</b>	<b>до 10000</b>	<b>до 15000</b>	<b>до 30000</b>	<b>до 60000</b>	<b>до 100т.</b>	<b>до 200т.</b>	
1,1	Электроснабжение и освещение	45 тр	100	81	64	45	32	22	15	11	9	Руб./м2
1,2	Система стабильного и бесперебойного электропитания	1-3 недели	3-4 недель	3-4 недель	5-6 недель	6-8 недель	6-8 недель	8-10 нед.	10-15 нед.	10-15 нед.	10-20 нед.	срок
1,3	Молниезащита и заземление						от 10000					
1,4	Периметральное освещение и освещение территории						от 10000					
1,5	Системы кабельного отопления и обогрева (кровель, ливнеотвода, дорожки т.д.)						от 15000					
2	<b>Климатические системы</b>	<b>до 300м2</b>	<b>до 1000</b>	<b>до 3000</b>	<b>до 6000</b>	<b>до 10000</b>	<b>до 15000</b>	<b>до 30000</b>	<b>до 60000</b>	<b>до 100т.</b>	<b>до 200т.</b>	
2,1	Вентиляция	40 тр	100	87	70	56	45	36	29	23	18	Руб./м2
2,2	Кондиционирование	40 тр	60	52	42	33	27	21	17	14	11	Руб./м2
2,3	Отопление (радиаторное отопление и теплые полы)	40 тр	90	78	63	50	40	32	26	21	16	Руб./м2
2,4	ОВ: (вентиляция и кондиционирование)	45 тр	100	90	72	58	46	37	29	24	19	Руб./м2
2,5	ОВ: (вентиляция, отопление)	45 тр	130	117	94	75	60	48	38	31	25	Руб./м2
2,6	ОВ: (вентиляция, отопление, кондиционирование)	50 тр	150	135	108	86	69	55	44	35	28	Руб./м2
2,7	Котельные до 50КВт (тм раздел)					25тр/	1-2 недели					комп.
2,8	Котельные до 350КВт (тм раздел)					50тр/	1-3 недели					комп.
2,9	Котельные более 360КВт					В зависимости от Технического задания и требований заказчика, а также Тех. условий.						комп.
3	<b>Безопасность</b>	<b>до 300м2</b>	<b>до 1000</b>	<b>до 3000</b>	<b>до 6000</b>	<b>до 10000</b>	<b>до 15000</b>	<b>до 30000</b>	<b>до 60000</b>	<b>до 100т.</b>	<b>до 200т.</b>	
3,1	Пожарная сигнализация	30 тр	50	45	36	29	23	18	15	12	9	Руб./м2
3,2	Охранная сигнализация	30 тр	50	45	36	29	23	18	15	12	9	Руб./м2
3,4	Контроль и управление доступом	1-3 нед/	2-4 недель	2-4 недель	3-6 недель	4-8 недель	5-8 нед.	5-10 нед.	8-15 нед.	10-15 нед.	10-20 нед.	срок
3,5	Оповещение	25 тр	40	36	29	23	18	15	12	9	8	Руб./м2
3,6	Система пожаротушения (водяное/ порошковое/ газовое)	45 тр	120	108	86	69	55	44	35	28	23	Руб./м2
3,7	Система внутреннего и наружного видео наблюдения	30 тр	40	36	29	23	18	15	12	9	8	Руб./м2
3,8	Система охраны периметра					от 8 тр						комп.
3,9	Дымоудаление и подпор воздуха (ДУ)	40 тр	60	54	43	35	28	22	18	14	11	Руб./м2
4	<b>Системы связи</b>	<b>до 300м2</b>	<b>до 1000</b>	<b>до 3000</b>	<b>до 6000</b>	<b>до 10000</b>	<b>до 15000</b>	<b>до 30000</b>	<b>до 60000</b>	<b>до 100т.</b>	<b>до 200т.</b>	
4,1	Система эфирного и спутникового телевидения	20 тр	35	32	25	20	16	13	10	8	7	Руб./м2
4,2	Система проводной и беспроводной телефонии	25 тр	35	32	25	20	16	13	10	8	7	Руб./м2
4,3	Система проводной и беспроводной внутренней компьютерной сети (СКС)	25 тр	35	32	25	20	16	13	10	8	7	Руб./м2
4,4	Комплексноэлабортные сети (Телефон, интернет, телевидение)	35 тр	60	54	43	35	28	22	18	14	11	Руб./м2
4,5	Система распределения аудио и видео сигналов	35 тр	50	45	36	29	23	18	15	12	9	Руб./м2
5	<b>Автоматизация (АСУ)</b>	<b>до 300м2</b>	<b>до 1000</b>	<b>до 3000</b>	<b>до 6000</b>	<b>до 10000</b>	<b>до 15000</b>	<b>до 30000</b>	<b>до 60000</b>	<b>до 100т.</b>	<b>до 200т.</b>	
5,1	Автоматизация и диспетчеризация	35 тр	70	63	50	40	32	26	21	17	13	Руб./м2
6	<b>Другие системы и работы</b>	<b>до 300м2</b>	<b>до 1000</b>	<b>до 3000</b>	<b>до 6000</b>	<b>до 10000</b>	<b>до 15000</b>	<b>до 30000</b>	<b>до 60000</b>	<b>до 100т.</b>	<b>до 200т.</b>	
6,1	Водоснабжение и канализация ливневые сети	35 тр	85	77	61	49	39	31	25	20	16	Руб./м2
6,2	Наружные сети/внутриплощадочные сети	индивидуальный расчет (ТЗ, ТУ, сложность разделов и т.д. но дешевле чем у конкурентов минимум на 30%)										
6,3	Перевод в электронный вид (с бумаги, картинки и т.д.)	10тр/ 1-2 недели	25 руб/м2 /1-2 недели	20 руб/м2 /1 мес	15 руб/м2 /1 мес	13 руб/м2 /1 мес	10 руб/м2 /1 мес	7 руб/м2 /2 мес	5 руб/м2 /2 мес	5 руб/м2 /2 мес	5 руб/м2 /2 мес	цена/срок
6,4	Авторский надзор /технический надзор	5 тр выезд 2 часа на объекте, не далее 50км от МКАД)/35тр месяц (4 выезда)+2000 последующие часы, работа в не рабочее время +30%от базовой цены										
6,5	Разработка технического задания на проектируемы системы	не менее 10000 руб *										
6,6	Предпроектная консультация по всем системам	Стоимость Консультации: в офисе 1500руб/час (минимальная цена консультации 4000руб.); на объекте до 50 км - 2500руб/час. (минимальная цена консультации 10000руб.)										
6,7	Экспертиза проекта с выдачей заключения	25% от стоимости проекта не менее 30000 руб *										
6,8	Представитель заказчика	от 35000 руб/месяц (4 выезда в месяц) * (предварительная консультация/проектирование/монтаж/строительство/закупка материалов/ проверка смет)										

**\* индивидуальный расчет. В стоимость проектных работ не вошли услуги согласования. Для постоянных клиентов или партнеров действуют "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ".**

**Минимальная стоимость проектных работ не менее 35000руб Расчетки представлены без учета НДС 18%, в случае оплаты налогом без ндс 18%**

Общая сумма проектирования зависит, от площади, ТЗ бывает как увеличение стоимостей так и уменьшение в зависимости от сложности объекта и качество проработки. По желанию заказчика проектные работы могут быть выполнены вне очереди и срочно. (постоянным клиентам проекты выполняются максимально быстро) Коэффициент проектных работ составит в таком случае-от 1,3